

№ п.п.	Наименование работ	Конечный срок предоставления заявок на участие в тендере	Дата проведения тендера
1	Монтаж наружных сетей электроснабжения	15.03.2019 г.	20.03.2019 г.
2	Электроснабжение и электроосвещение внутри здания	22.03.2019 г.	27.03.2019 г.
3	Устройство перегородок из ПГЦ	22.03.2019 г.	29.03.2019 г.
4	Изготовление и монтаж окон	27.03.2019 г.	02.04.2019 г.
5	Пожарная сигнализация, автоматическое дымоудаления	27.03.2019 г.	04.04.2019 г.
6	Внутренняя отделка, отделка подвальных помещений	01.04.2019 г.	10.04.2019 г.
7	Монтаж наружной ливневой канализации	02.04.2019 г.	12.04.2019 г.
8	Устройство стяжек полов	08.04.2019 г.	17.04.2019 г.
9	Устройство входных групп (строительная часть, монолитные работы)	12.04.2019 г.	24.04.2019 г.
10	Устройство кровли	26.04.2019 г.	08.05.2019 г.
11	Монтаж системы водоснабжения и канализации	03.05.2019 г.	15.05.2019 г.
12	Монтаж оборудования ИТП	06.05.2019 г.	17.05.2019 г.
13	Монтаж системы вентиляции, системы дымоудаления	10.05.2019 г.	22.05.2019 г.
14	Монтаж ВРУ, АСКУЭ	14.05.2019 г.	24.05.2019 г.
15	Монтаж оборудования отопления	17.05.2019 г.	29.05.2019 г.
16	Монтаж оборудования и трубопроводов ПВНС и водомерного узла	24.05.2019 г.	05.06.2019 г.
17	Изготовление и монтаж металлоконструкций	10.06.2019 г.	19.06.2019 г.
18	Изготовление и монтаж входных дверей и дверей в спецпомещения	11.06.2019 г.	21.06.2019 г.
19	Монтаж лифтов, монтаж подъемника для МГН	23.08.2019 г.	04.09.2019 г.
20	Монтаж наружного освещения	22.02.2020 г.	04.03.2020 г.
21	Вертикальная планировка	01.03.2020 г.	11.03.2020 г.
22	Благоустройство	23.01.2020 г.	02.02.2020 г.